

ORIGINALE



M 10.45

Rev 01 del
19/03/2019

SOMMA URGENZA-PROVVEDIMENTO

Codice Lavoro	SU02-2019	CDC		VDC		CUP	
						CIG	

OGGETTO: S.R. 355 " dal km 1+100 al km 39+786.
Lavori per il ripristino funzionale della sede stradale al km 1+750 in regime di somma urgenza.

IMPORTO LAVORI lordo presunto - € 120.000,00 (diconsi Euro centoventimila) comprensivo di € 5000,00 (cinquemila/00) per oneri sicurezza ed al netto degli oneri I.V.A..

Il sottoscritto Direttore della Divisione Esercizio

VISTO:

- Il Verbale di Somma Urgenza a firma del Capo del Centro di Manutenzione di Udine geom. Alessandra Biondin del 06/04/2019;
- la proposta di affidamento del 09/04/2019 redatta dal Responsabile del Procedimento;
- VISTO l'articolo 92 del D.P.G.R.165/2003/Pres. e s.m.i.;
- l'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'articolo 92 del D.P.G.R.165/2003/Pres. e s.m.i.;
- l'articolo 100 comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- lo Statuto della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- i poteri conferiti con atto notarile 218373/59012 del 20.02.2019;

VISTE l' autodichiarazione presentata dall'Operatore Economico I.D.N. IMPRESA DEL NEGRO S.r.l. con sede in Via Ravinis, 61 -33027 Paularo (UD) pervenuta in data 09/04/2019 in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'affidamento in oggetto;

DISPONE

l'affidamento dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto necessari per il ripristino funzionale della sede stradale della S.R. 355 al km 1+750, all'Operatore I.D.N. IMPRESA DEL NEGRO S.r.l. con sede in Via Ravinis, 61 - 33027 Paularo (UD), per l'importo presunto di € 90.100,00 (diconsi Euro novantamila/00) al netto del ribasso del 26,000% compresi € 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri sicurezza ed al netto degli oneri I.V.A. e sino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo 92 del D.P.G.R.165/2003/Pres. e s.m.i. e all'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Di confermare quale RUP di commessa:

- geom. Alessandra Biondin

Di nominare:

- direttore dei lavori: geom. Alessio Vidoni;
- direttore Lavori Strutture: ing. Antonio Cudrig;
- coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dott. ing. Cuffolo.

SOMMA URGENZA-PROVVEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, geom. Alessandra Biondin, è autorizzato all'immediata redazione della relativa perizia giustificativa dei lavori e di spesa entro i termini stabiliti dal comma 6 l'articolo 92 del D.P.G.R.165/2003/Pres. e s.m.i e dal comma 4 dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla consegna urgente dei lavori, per mezzo del Direttore dei Lavori sopra nominato.

Il Responsabile Unico del Procedimento trasmetterà il presente provvedimento all'UO Gare e Contratti congiuntamente al verbale di somma urgenza e alle dichiarazioni sostitutive trasmesse dall'operatore economico al fine dell'avvio delle verifiche dei requisiti autodichiarati da parte di quest'ultimo.

L'UO Gare e Contratti provvederà alla stipula dell'atto contrattuale mediante scrittura privata successivamente alla approvazione tecnica della perizia, alla relativa copertura della spesa da parte della Società e alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico.

Il Responsabile Unico del Procedimento darà corso, anche con l'ausilio delle strutture aziendali all'uopo dedicate, agli adempimenti previsti dall'art. 163, co. 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Udine, lì 09/04/2019.....

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
(dott. ing. Sandro D'IDONE)

