

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: SR 464 "di Spilimbergo" - Adeguamento intersezione al km 8+815 circa nella frazione di Colle in Comune di Arba e realizzazione di attraversamenti pedonali.

CIG B750F39DA8 CUP E11B24000700002 Codice 03-24 CUI L01133800324202400031 Importo del presente atto Euro 352.028,31.=

La Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dal dott. Silvio PERONI

domiciliato presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., giusta Procura Repertorio nº 18620 Raccolta nº 13489 dd. 03.12.2024 dell'Avv.to Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

Ε

L'Operatore Economico RAGGIONI COSTRUZIONI S.r.I. a S.U. con sede in Frazione Zorza nº 55, 33046 Pulfero (UD), C.F. e P. I.V.A. 03140880307, iscritto alla C.C.I.A.A. di Pordenone e Udine, R.E.A. n. UD-372243, rappresentato dal sig. Sergio RAGGIONI omissis domiciliato per la carica presso la Società che omissis rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, (di seguito anche Appaltatore).

PREMESSO

- CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n° 2025-1743-P del 26.06.2025, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- CHE, nell'ambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, è precisato l'importo di ogni gruppo di categorie ritenute omogenee con l'indicazione della relativa aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento;
- CHE la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento nº 2025-43099-P del 02.09.2025, ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura negoziata (rubricata

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.



Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it PEC fvgstrade@certregione.fvg.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento

dell'unico socio Regione Autonoma FVG Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.

Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



sub. IND 09-2025), avente ad oggetto *"SR 464 "di Spilimbergo" - Adeguamento intersezione al km 8+815 circa nella frazione di Colle in Comune di Arba e realizzazione di attraversamenti pedonali"*,

- ➤ **CHE** il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. c), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice), con lettera di invito dd. 02.09.2025 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_97728];
- ➤ CHE la Società FVG Strade S.p.A., nella seduta telematica dd. 29.09.2025 ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dell'Operatore Economico RAGGIONI COSTRUZIONI S.r.I. a S.U. con sede in Frazione Zorza n° 55, 33046 Pulfero (UD), C.F. e P. I.V.A. 03140880307;
- ➤ **CHE** la Società FVG Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° 2025-2552-P dd. 08.10.2025 ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, dell'appalto in oggetto;
- > **CHE** ai sensi dell'art. 55, co. 2, del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, co. 3, dello stesso;
- **CHE**, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato "SR 464 "di Spilimbergo" - Adeguamento intersezione al km 8+815 circa nella frazione di Colle in Comune di Arba e realizzazione di attraversamenti pedonali", nel rispetto del progetto esecutivo e dell'ulteriore documentazione posta a base della procedura per l'affidamento dell'appalto, con particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nell'ambito dell'art. 30 del presente contratto.

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 11,35% (diconsi undici virgola trentacinque per cento), ammonta a Euro 352.028,31.= (diconsi Euro

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.









Trecentocinquantaduemilazeroventotto/31.=), comprensivo di Euro 14.142,33.= (diconsi Euro Quattordicimilacentoquarantadue/33.=) per i costi di sicurezza interferenziali. L'importo si intende al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. Il presente contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione e ai costi della manodopera.

In conformità all'art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la suddetta variazione applicata alle prestazioni da eseguire.

In conformità all'art. 16, co. 2, dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici del costo di costruzione secondo le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4 dell'art. 60 del Codice, del testo vigente alla data del 01.07.2023.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.









La disciplina operativa della revisione dei prezzi è definita nell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5 – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, co. 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è riconosciuto un premio di accelerazione laddove l'esecuzione dei lavori venga ultimata in anticipo rispetto al termine contrattualmente fissato o, in caso di legittima proroga, rispetto al termine prorogato.

L'importo del premio di accelerazione è determinato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", in funzione del numero dei giorni di anticipo e in proporzione all'importo complessivo del contratto. Tale importo è calcolato sulla base delle seguenti soglie prestazionali progressive: per i primi 20 (venti) giorni di anticipo il premio è determinato applicando una misura giornaliera pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale; sui successivi 40 (quaranta) giorni, la percentuale è del 0,25‰ (zero virgola venticinque per mille) per ogni giorno d'anticipo.

Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della positiva emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, a condizione che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in conformità alle obbligazioni assunte e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 6 – PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà applicata una penalità pari allo 1‰ (uno virgola zero per mille) dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o dell'inadempimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 14 "*Pari opportunità ed inclusione lavorativa*" del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice, applicherà, per ogni inadempienza, una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare dell'importo del contratto.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade()certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257





La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 del sopra citato Allegato determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art. 126, co. 1, del Codice, non potrà comunque superare il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 7 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato l'articolo 18 ("*Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore*") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 ("Sospensione dei lavorl") e 15 ("Sospensione per pericolo grave ed immediato") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 9 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli articoli 60 ("Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo"), 65 ("Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore"), 66 ("Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore"), 67 ("Obblighi dell'Appaltatore riguardo la viabilità") e 68 ("Difesa e requisiti ambientali").

L'Appaltatore è obbligato a elaborare e trasmettere alla Direzione Lavori una Relazione in cui - per i criteri indicati nell'elaborato "R.A2 Relazione CAM" - vengono confermati gli impegni assunti, descritte le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri comunicati, i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è stata presentata dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni con polizza n. 732619291 in data 13.10.2025 per l'importo garantito di Euro 17.601,42.= (diconsi Euro Diciassettemilaseicentouno/42.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co. 8, del Codice.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co. 10, del Codice, per gli importi stabiliti all'art. 32 ("*Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore*") del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

ARTICOLO 11 – INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi il sig. **Sergio RAGGIONI**omissis domiciliato per la carica

presso la Società che rappresenta, il quale, pertanto, ha la responsabilità della condotta dell'appalto oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volontà dell'Appaltatore, deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti di gara e dagli artt. 45 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. 0) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.







dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-it). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata, salvo impossibilità tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto, l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei Subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario è

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.





solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, l'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, co. 2-bis, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11, co. 2-bis, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente, inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto affidato almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.







subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 14 - PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore dell'occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore non è tenuto a garantire una quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.





In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 16 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Si intende integralmente richiamato l'art. 59 – ("*Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione*") del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si rappresenta che l'Appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi. L'Appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle autorizzazioni degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti".

ART. 18 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 24 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125, co. 2, del Codice.


Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all'operatore economico (totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così come modificato dall'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.







effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato dall'acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i., nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M. 143/2021).

ARTICOLO 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del Codice e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.







Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257





In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 – *Piano Straordinario Contro Le Mafie* - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati all'Operatore Economico **RAGGIONI COSTRUZIONI S.r.I. a S.U.** con sede in Frazione Zorza n° 55 - 33046 Pulfero (UD), C.F. e P. I.V.A. 03140880307, ed esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati:

omissis

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa – con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2, della Legge 89/2014 e s.m.i., ha l'obbligo di indicare nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.







Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

- a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II e III del Codice;
- b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;
- c. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- d. la cessione, anche parziale, del contratto;
- e. il ritardo grave nell'adempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 26 (*Presa visione e accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione aziendale*).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 23 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice è riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal contratto. La volontà di recedere sarà comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co. 2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento esclusivamente di quanto correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo dell'importo dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1, dell'Allegato II.14 del Codice.

L'Allegato II.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 24 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI


Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it

PEC fvgstrade@certregione.fvg.it Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento

dell'unico socio Regione Autonoma FVG Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.







L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Per l'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i medesimi poteri.

ARTICOLO 26 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL"PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti), l'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire l'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, l'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

> che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.







- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; e si obbliga a:
- > non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- > a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 28 – CONTROVERSIE

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.





Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 30 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. I medesimi, essendo firmati digitalmente unitamente al presente atto, si intendono integralmente accettati dalle parti contraenti.

- 000000-PE-A1-Relazione generale
- > 000000-PE-A2-Relazione CAM
- > 000000-PE-B1-01-Inguadramento territoriale
- 000000-PE-B2-02-Stato rilevato Rilievo fotografico e Rilievo laser scanner
- > 000000-PE-B3-03-Stato rilevato Planimetria generale quotata
- > 000000-PE-B4-04-Metodo di rilievo e nuvola di punti
- > 000000-PE-B5-05-Stato rilevato Andamento planoaltimetrico e planimetria di rilievo con laser scanner
- > 000000-PE-B6-06-Stato rilevato Sezioni trasversali
- 000000-PE-B7-07-Stato di fatto Planimetria generale e analisi delle criticità
- > 000000-PE-B8-08-Stato di fatto Rete tecnologica e sottoservizi
- 000000-PE-B9-09-Stato di progetto Planimetria generale quotata e sovrapposizione su CTR
- 000000-PE-B10-10-Stato di progetto Planimetria di analisi e triangoli di visibilità
- 000000-PE-B11-11-Stato di progetto Andamento planoaltimetrico
- > 000000-PE-B12-12-Stato di progetto Tracciamento intervento 1
- > 000000-PE-B13-13-Stato di progetto Tracciamento intervento 2
- 000000-PE-B14-14-Stato di progetto Sezioni trasversali
- 000000-PE-B15-15-Stato di progetto Planimetria, sezioni tipo, profilo intervento 1
- 000000-PE-B16-16-Stato di progetto Planimetria, sezioni tipo, profilo intervento 2

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.









- > 000000-PE-B17-17-Stato di progetto Barriere architettoniche e pavimentazioni tattili
- > 000000-PE-B18-18-Schema comparativo
- > 000000-PE-B19-19-Planimetria della segnaletica
- > 000000-PE-B20-20-Stato di progetto Viste fotorealistiche
- 000000-PE-B21-21-Schema comparativo impianto di illuminazione stato di fatto e stato di progetto
- > 000000-PE-B22-22-Stato di progetto Rete tecnologica
- > 000000-PE-CR-Relazione Calcolo Illuminotecnico
- > 000000-PE-D-Analisi rischi
- > 000000-PE-E1-Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- > 000000-PE-E2-Quadro di incidenza della manodopera
- > 000000-PE-F1-Computo metrico estimativo
- > 000000-PE-F2-Computo metrico estimativo sicurezza
- > 000000-PE-G1-Cronoprogramma
- > 000000-PE-G2-Fascicolo dell'opera
- oooooo-PE-G3-Piano di manutenzione dell'opera
- 000000-PE-G4-01-Disposizione delle aree di cantiere Fasi di cantiere 1 e 2
- > 000000-PE-G5-02-Disposizione delle aree di cantiere Fasi di cantiere 3 e 4
- > 000000-PE-I1-Elenco prezzi unitari
- 000000-PE-I2-Analisi prezzi unitari
- 000000-PE-L-Capitolato speciale d'appalto amministrativo
- > 000000-PE-M-Capitolato speciale d'appalto tecnico
- > 000000-PE-N1-Relazione strutturale pali di illuminazione-insegne
- > 000000-PE-N2-Stato di progetto Strutturale plinti pali di illuminazione-insegne

Si allegano, inoltre, la Garanzia Definitiva e l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'operatore Economico
Raggioni Costruzioni S.r.l. a S.U.
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e s.m.i."

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Il Direttore Generale

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.







DiKe - Digital Key (Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme 28 ottobre 2025

File: C:/Users/s.tommasini/Desktop/DA FIRMARE/FIRMATI/FVGS 48 Raggioni Costruzioni S.r.l..pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato

Algoritmo Digest : SHA-256 Firmatario : Sergio Raggioni

Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Cod. Fiscale: TINIT-RGGSRG69B21C758A

Stato: IT

Cod. Ident. : SIG0000005340050 Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 16/06/2023 07.19.56 (UTC Time) Validità Cert fino al: : 16/06/2026 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato: Certificato Qualificato conforme alla normativa

Limite D'uso: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Data e Ora Firma: 28/10/2025 14.47.18 (UTC Time)

Esito Verifica: Certificato di CA non trovato

Algoritmo Digest : SHA-256 Firmatario : SILVIO PERONI

Ente Certificatore : Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Cod. Fiscale: TINIT-PRNSLV70H23L781G

Stato: IT

Organizzazione: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Cod. Ident.: WSREF-14819694598097

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 20/06/2025 08.57.53 (UTC Time) Validità Cert fino al: : 20/06/2031 08.57.53 (UTC Time)

Certificato Qualificato: Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma: 28/10/2025 15.44.07 (UTC Time)